

(事務所用)

# 令和6年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年10月15日  
No.1

国 補		土浦土木事務所 道路整備第一課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
道路改良舗装工事	一般競争入札	土木	つくば市谷田部 国道354号	8ヶ月	延長 150m	第3四半期	変更
道路改良舗装工事	一般競争入札	土木	つくば市大角豆 国道354号	8ヶ月	延長 100m	第3四半期	変更
公園施設改修工事	一般競争入札	造園	つくば市稲荷前 赤塚公園	6ヶ月	園路舗装改修 一式	第3四半期	変更
照明灯改修工事	一般競争入札	電気	つくば市稲荷前 赤塚公園	4ヶ月	照明灯改修 10基	第3四半期	変更
道路改良舗装工事	一般競争入札	土木	つくば市谷田部 国道354号	8ヶ月	延長 150m	第3四半期	新規
歩道整備工事	一般競争入札	土木	つくばみらい市小 張 野田牛久線	5ヶ月	延長 180m	第3四半期	新規

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和6年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

# 令和6年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年10月15日  
No.2

国 補		土浦土木事務所 道路整備第二課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
休憩施設整備工事	一般競争入札	土木	土浦市田村町 桜川土浦潮来自転 車道線	7ヶ月	休憩施設 一式 道路改良舗装 420m	第3四半期	変更

注) 1 ここに掲載する内容は令和6年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。  
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

# 令和6年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年10月15日  
No.3

## 土浦土木事務所 河川整備課

国 補	工事名	入札方法	種別	工事場所	工期	工事概要	発注時期	備考
	河川樋管工事	一般競争入札	土木	つくばみらい市谷井田 中通川	6ヶ月	樋管工 1基	第3四半期	変更
	河川改修工事	一般競争入札	土木	つくばみらい市古川 中通川	6ヶ月	地盤改良工 100m 掘削工 5,000m <sup>3</sup>	第3四半期	新規
	備前川排水機場修繕工事	一般競争入札	機械器具	土浦市大岩田 備前川	4ヶ月	除塵機修繕 1基	第3四半期	新規
	橋梁下部工事	一般競争入札	土木	つくば市真瀬 西谷田川	6ヶ月	橋台工 1基	第4四半期	変更

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和6年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

# 令和6年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年10月15日  
No.4

## 土浦土木事務所 道路管理課

国 補	工事名	入札方法	種別	工事場所	工期	工事概要	発注時期	備考
	木田余跨線橋補修工事	一般競争入札	土木	土浦市手野町 国道354号	5ヶ月	伸縮装置取替 一式	第3四半期	変更
	道路照明灯更新工事	一般競争入札	電気	つくば市吉瀬外 土浦境線外	4ヶ月	道路照明灯更新 (LED化) 一式	第3四半期	新規
	道路情報板更新工事	一般競争入札	電気通信	つくば市北条外 石岡つくば線	7ヶ月	道路情報板更新 2基	第3四半期	新規

注) 1 ここに掲載する内容は令和6年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。  
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

## 令和6年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年10月15日  
No.5

土浦土木事務所 つくば支所

国 補							
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
土地造成・道路改良舗装・下水道工事（C50街区外）	一般競争入札	土木	つくば市下河原崎上河原崎・中西地区	8ヶ月	土地造成工 面積 2.3ha 道路改良舗装工 延長 570m	第2四半期	とりやめ
貯留浸透施設整備工事（G15街区）	一般競争入札	土木	つくば市島名上河原崎・中西地区	6ヶ月	貯留浸透施設工 1箇所	第3四半期	変更
排水樋管工事（E街区その2）	一般競争入札	土木	つくば市島名上河原崎・中西地区	8ヶ月	樋管工（1,000×1,000）	第3四半期	変更

注) 1 ここに掲載する内容は令和6年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

# 令和6年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年10月15日  
No.6

県 単		土浦土木事務所 道路整備第一課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
移管道整備工事	一般競争入札	土木	つくば市高野 つくば真岡線	5ヶ月	延長 500m	第3四半期	新規

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和6年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

# 令和6年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年10月15日  
No.7

県 単		土浦土木事務所 道路整備第二課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
道路改良舗装工事（その1）	一般競争入札	土木	石岡市上曾市道B3760号線	6ヶ月	延長 350m	第3四半期	変更
道路改良舗装工事（その2）	一般競争入札	土木	石岡市上曾市道B3760号線	6ヶ月	延長 350m	第3四半期	変更
道路改良舗装工事（その3）	一般競争入札	土木	石岡市上曾市道B3760号線	6ヶ月	延長 300m	第3四半期	変更
移管道整備工事	一般競争入札	土木	石岡市北府中外国道355号	5ヶ月	移管道整備 一式	第3四半期	新規
移管道整備工事	一般競争入札	土木	小野土浦線虫掛外	4ヶ月	移管道整備 一式	第3四半期	新規

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和6年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

# 令和6年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年10月15日  
No.8

県 単		土浦土木事務所 河川整備課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
急傾斜地崩壊対策工事	一般競争入札	土木	かすみがうら市牛渡柳梅2	6ヶ月	法面对策工 300m <sup>2</sup>	第3四半期	新規

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和6年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。



(事務所用)

# 令和6年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年10月15日  
No.9

## 土浦土木事務所 道路管理課

県 単	工事名	入札方法	種別	工事場所	工期	工事概要	発注時期	備考
	道路植栽管理工事	指名競争入札	造園	つくば真瀬外国道354号外	4ヶ月	冬季剪定(寄植・除草)一式	第3四半期	変更
	道路植栽管理工事	指名競争入札	造園	石岡市行里川外 石岡城里線外	4ヶ月	冬季剪定(寄植・除草)一式	第3四半期	変更
	道路舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	石岡市鹿の子 国道355号	4ヶ月	延長 200m	第3四半期	変更
	道路舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	石岡市大增 土浦笠間線	4ヶ月	延長 250m	第3四半期	変更
	道路舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	つくば市酒丸 土浦境線	4ヶ月	延長 200m	第3四半期	変更
	道路照明灯更新工事	一般競争入札	電気	土浦市真鍋外国道125号外	4ヶ月	道路照明灯更新(LED化)一式	第3四半期	新規
	道路照明灯更新工事	一般競争入札	電気	つくば市谷田部外国道354号外	4ヶ月	道路照明灯更新(LED化)一式	第3四半期	新規
	道路照明灯更新工事	一般競争入札	電気	つくば市榎戸外国道408号外	4ヶ月	道路照明灯更新(LED化)一式	第3四半期	新規
	道路照明灯更新工事	一般競争入札	電気	石岡市東田中外 国道355号外	4ヶ月	道路照明灯更新(LED化)一式	第3四半期	新規

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和6年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

# 令和6年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年10月15日  
No.10

県 単		土浦土木事務所 つくば支所					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
土地造成工事（C40 街区その6）	一般競争入札	土木	つくば市下河原崎 上河原崎・中西地 区	6ヶ月	土地造成工 面積 0.15ha	第3四半期	変更
土地造成工事（C40 街区その7）	一般競争入札	土木	つくば市下河原崎 上河原崎・中西地 区	6ヶ月	土地造成工 面積 0.15ha	第3四半期	変更
土地造成工事（C56 街区）	一般競争入札	土木	つくば市下河原崎 上河原崎・中西地 区	6ヶ月	土地造成工 面積 2.59ha	第3四半期	
区画整理事業地管理工 事	一般競争入札	土木	つくば市島名 島名・福田坪地区	6ヶ月	区画整理事業地管理工 一式	第3四半期	新規
区画整理事業地管理工 事	一般競争入札	土木	つくば市下河原崎 上河原崎・中西地 区	6ヶ月	区画整理事業地管理工 一式	第3四半期	新規
道路改良舗装工事（上 河原崎西環状線）	一般競争入札	土木	つくば市下河原崎 上河原崎・中西地 区	6ヶ月	道路改良舗装工 延長 200m	第4四半期	

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和6年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。