

(事務所用)

令和6年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年10月15日
No.2

国 補		境工事事務所 道路管理課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
道路災害防除工事	一般競争入札	舗装	境町松岡町地内 (主) 結城野田線	4ヶ月	道路災害防除工事 一式	第3四半期	
道路舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	古河市水海地内 (国) 354号	4ヶ月	舗装修繕工事 延長 200m 切削工、表層工、区画線工	第3四半期	新規
元橋舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	境町塚崎地内 (国) 354号	4ヶ月	橋面舗装修繕工事 一式	第3四半期	新規
境町山神町歩道橋塗装 修繕工事	一般競争入札	塗装	境町山神町地内 (主) 結城野田線	6ヶ月	橋梁塗装修繕工事 一式	第3四半期	新規
道の駅さかいトイレ改 修工事	一般競争入札	建築	境町山神町地内 (主) 結城野田線	6ヶ月	トイレ改修工事 一式	第4四半期	変更
三国橋修繕工事	一般競争入札	土木	古河市古河地内 (国) 354号	6ヶ月	橋梁修繕工事 一式	第4四半期	
観音寺高架橋塗装修繕 工事その1	一般競争入札	塗装	古河市桜町地内 (国) 354号	4ヶ月	橋梁塗装修繕工事 一式	第4四半期	変更
観音寺高架橋塗装修繕 工事その2	一般競争入札	塗装	古河市桜町地内 (国) 354号	4ヶ月	橋梁塗装修繕工事 一式	第4四半期	新規

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和6年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和6年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年10月15日
No.3

県 単		境工事事務所 道路管理課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
道路舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	古河市高野地内 (一) 境間々田線	4ヶ月	舗装修繕工事 延長 250m 切削工、表層工、区画線工	第3四半期	新規
道路舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	坂東市猫実地内 (国) 354号	4ヶ月	舗装修繕工事 延長 250m 切削工、表層工、区画線工	第3四半期	新規
道路舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	坂東市岩井地内 (主) 結城坂東線	4ヶ月	舗装修繕工事 延長 250m 切削工、表層工、区画線工	第3四半期	新規
道路舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	五霞町新幸谷地内 (一) 西関宿栗橋 線	4ヶ月	舗装修繕工事 延長 250m 切削工、表層工、区画線工	第3四半期	新規

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和6年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。