

(事務所用)

# 令和6年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年10月15日

No.1

国 補		流域下水道事務所 工務課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
耐震補強工事	一般競争入札	土木	石岡市三村地内 石岡ポンプ場	7ヶ月	せん断補強筋挿入工 一式	第3四半期	変更
人孔蓋更新工事	一般競争入札	土木	つくば市谷田部 西幹線	4ヶ月	人孔蓋更新工事 N=25箇所	第3四半期	新規
人孔蓋更新工事	一般競争入札	土木	那珂市後台 那珂幹線	4ヶ月	人孔蓋更新工事 N=25箇所	第3四半期	新規

注) 1 ここに掲載する内容は令和6年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

# 令和6年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年10月15日  
No.2

県 単		流域下水道事務所 工務課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
汚泥脱水機棟防水工事	一般競争入札	防水	潮来市日の出 潮来浄化センター	4ヶ月	防水工 A = 160m <sup>2</sup>	第3四半期	新規
管路施設改築工事	一般競争入札	土木	常総市国生 千代川・石下幹線	7ヶ月	管渠工 L = 200m	第4四半期	変更
千代川第1中継ポンプ 場吐出井改修工事	一般競争入札	土木	下妻市原 千代川第一中継ポ ンプ場	6ヶ月	吐出井改修工 N = 1式	第4四半期	新規

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和6年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。



